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CONTRATO DE CONEXION DE INFRAESTRUCTURAS DE [SOLI-
CITANTE] CON LA RED DE TRANSPORTE DE [ENAGAS] EN LA
POSICION [ ] EN EL MUNICIPIO DE [ ] (PROVIN-
CIA DE [ 1), EN EL GASODUCTO [ 1

En Madrid, a[___]Jde[___ _]Jde[__].

REUNIDOS

De una parte, [ENAGAS, S.A.], (en adelante “Enagas” o “El Transportis-

ta”), con domicilio social en [ _]ycon NIF [ ], inscrita en el Re-
gistro Mercantil de [ ], al Tomo [ ], Folio [ ], Hoja [ ], repre-
sentada en este acto por D. [ ], en virtud de poder otorgado ante el
Notario de Madrid D. [ ], con fecha [ ]de[ lde[ ]y nidmero

de protocolo [___].

Y, de otra parte, [SOLICITANTE, S.A.], (en adelante “Solicitante” o “El
Transportistal”), con domicilio social en [ l]yconCIF[__ 1],
inscrita en el Registro Mercantil de [ ], al Tomo [___], Folio [___],
Hoja [___] representada en este acto por D. [ ], segun acredita me-
diante escritura otorgada ante el Notario de [ 1D. [ ] con fecha
de [ ], numero de protocolo [___] e inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid al numero [___].

Reconociéndose ambas partes capacidad suficiente para otorgar el presente
Contrato,

EXPONEN

PRIMERO.- Que Enagas es una empresa transportista de gas y propietaria
de un conjunto de infraestructuras de transporte incluidas en el Sistema Ga-

Version del documento 02-10-13 1deill



enagas

sista, a través de las cuales se transporta gas natural para empresas Distri-
buidoras, Transportistas Secundarios, empresas Comercializadoras y Con-
sumidores Directos en Mercado, segun se define cada uno de ellos en la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

SEGUNDO.- Que [Solicitante] es la empresa autorizada para la construccién
de las instalaciones del gasoducto de transporte [primario/secundario] de
gas natural denominado “[ ”, segun Resolucién de [ ] de fecha
[ 1, vy que, de conformidad con lo establecido en el articulo 12 del
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, [Solicitante] estd interesado
en desarrollar el Proyecto de transporte indicado, para lo que se hace nece-
sario conectarse desde la red de transporte de Enagas (en adelante “PCTT"),
debiendo ésta realizar modificaciones en sus instalaciones, incorporando y/o
adaptando Posiciones, Estaciones de Regulaciéon y Medida y Estaciones de
Medida, entre otras infraestructuras.

TERCERO.- Que, conforme al marco normativo vigente, el Real Decreto
1434/2002, de 27 de diciembre; el Real Decreto 326/2008, de 29 de febre-
ro; la Orden ITC 3128/2011, de 17 de noviembre; la Orden IET/2812/2012,
de 27 de diciembre; y el Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo, entre
otros, la Administracién ha establecido unos valores unitarios estandar para
las inversiones y costes de explotacién de las Estaciones de Regulacién y
Medida y de las Estaciones de Medida (en adelante, "ERMs” y "EMs” respec-
tivamente); y ha establecido igualmente valores unitarios de inversién de
gasoductos de transporte, distinguiendo entre obra lineal y posiciones, asi
como ampliaciones de instalaciones de transporte. Sin embargo, no se reco-
ge explicitamente en la normativa referenciada la totalidad de las instalacio-
nes necesarias para la Conexion de transporte- solicitada y existe asimismo
cierta incertidumbre en lo que al reconocimiento retributivo final de las ins-
talaciones se refiere, riesgo éste que debe ser asumido en su totalidad por el
cliente/solicitante.

CUARTO.- Que el gasoducto de transporte [primario/secundario] “[ 1"
se encuentra incluido en el documento de planificacién gasista denominado
“Planificacion de los Sectores de Electricidad y Gas [ ]. Desarrollo de
Redes de Transporte”. Y que dicho gasoducto tendra su origen en la posicién
[nueva/existente] del Gasoducto [ ] cuya titularidad es de Enagas.
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QUINTO.- Que Enagas ha recibido del [Solicitante] una solicitud de cone-
xién a su red de transporte, desde una [nueva/existente] Posicion [ ]
a [insertar/ampliar] en el municipio de [ ] del Gasoducto [ 1,
con indicacién de los caudales de gas previstos e informe justificativo, que
los caudales solicitados son los adecuados y que, a los efectos de los dis-
puesto en la Disposicion Transitoria Cuarta del Real Decreto-Ley 13/2012,
garantiza las previsiones de demanda en el plazo de seis afos.

La sefalada solicitud fue contestada en el plazo conferido a tal efecto por el
Real Decreto 1434/2002, con indicacion del punto de conexién mas adecua-
do, las condiciones técnicas de conexién, las presiones disponibles en el
punto de entrega, los costes estimados necesarios para realizar la conexién
y los plazos de ejecucion, todo ello de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 12 del referido cuerpo reglamentario.

SEXTO.- Que, con caracter previo al inicio de los tramites administrativos
correspondientes para la autorizacidon de la construccién de las nuevas infra-
estructuras y antes de asumir el transportista/promotor compromiso de in-
versién alguno, las Partes precisan acordar los términos en los que van a
desarrollarse y a ser reconocidos y remunerados el conjunto de actuaciones
gue Enagas debe llevar a cabo para realizar la Conexién solicitada.

Y, en su virtud,

ACUERDAN

PRIMERO.- OBJETO

Por el presente Contrato de conexion de infraestructuras (en adelante, “el
Contrato”) y a fin de atender la solicitud de Conexién del [ _1, Enagas
se obliga a llevar a cabo diversas modificaciones en sus infraestructuras, asi
como a construir otras nuevas que, una vez finalizadas, formaran parte de
sus activos, asumiendo la explotacion de todas ellas durante su vida util.
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Las referidas modificaciones e instalaciones y las condiciones técnicas de la
Conexiéon son las que se detallan en el Anexo 1 “Alcance del Proyecto de
Conexion a realizar por Enagas”.

Comprende igualmente el objeto del presente Contrato cualquier ampliacién,
modificacion y/o adaptaciéon de las instalaciones del Proyecto de Conexion
inicial que pudieran derivarse de lo previsto en el mismo y, en particular, de
lo previsto en su Clausula Séptima.

Asimismo, por el presente Contrato el [Solicitante] se obliga a prestar ga-
rantia econdmica en la cuantia y forma que se detalla en las clausulas esta-
blecidas a continuacidn y que rigen el mismo.

SEGUNDO.- DESGLOSE DEL PRESUPUESTO

El coste estimado correspondiente a la Conexién, que incluye las oportunas
modificaciones en las instalaciones de Enagas, incorporando y/o adaptando
las Posiciones necesarias, asciende globalmente a la cantidad de [ ]
Euros ([ ] EURQS), segun desglose que se comprende en el Anexo 2
“Desglose del Presupuesto del Proyecto de Conexién a realizar por Enagas”.

El importe referido corresponde a la mejor estimacion, entre otros, de los
costes de ingenieria, permisos, materiales, equipos, construccién, montaje,
supervisiéon y puesta en marcha de las instalaciones necesarias para la Co-
nexién; incluye los costes de la ERM/EM que es necesario instalar; y ha sido
comunicado por Enagas a [Solicitante] en el escrito por el que se da contes-
tacion a su solicitud de conexidn, siendo aceptado formalmente por éste en
aquel momento como presupuesto de ejecucién de obras, aceptacién que
ratifica en este acto.

Este Presupuesto de Enagas para la ejecucidn de las obras se basa en sus
especificaciones técnicas, incluyendo las de medio ambiente y de asegura-
miento de la calidad, su experiencia en este tipo de proyectos y la situacion
actual del mercado para los materiales y la construccidon de las instalaciones.

Los costes incluidos en el Presupuesto podran corresponder a trabajos o
servicios prestados directamente por Enagas o su personal, o efectuados por
terceros a quienes Enagas los haya encomendado.

TERCERO.- PLAZO DE EJECUCION
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Enagas estima que el plazo de ejecucién de las obras sera de [___] meses a
contar desde el momento en que disponga de todos los permisos y autoriza-
ciones necesarios para el inicio de las obras, intentando, en la medida de lo
posible, ajustarse a la solicitud de [ 1.

No obstante, Enagds no sera responsable por los retrasos sufridos en la rea-
lizacién y ejecucién de las obras y servicios necesarios para realizar la cone-
xién de [Solicitante] con las redes de transporte de Enagas, salvo que dichos
retrasos sean imputables directamente a la negligencia de Enagas. En parti-
cular, Enagas no respondera de cualquier dilacion que se deba a un retraso
en el otorgamiento de las autorizaciones, licencias y permisos administrati-
vos previos al inicio de las obras. Asimismo, Enagas no respondera de aque-
llos retrasos cuando una vez obtenidos los permisos, en su caso, no se per-
mita ocupar fisicamente los terrenos o se dificulte la ocupacidon. Enagas
tampoco sera en ningun caso responsable en los supuestos constitutivos de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito, segun se definen en el Cédigo Civil.

CUARTO.- SOLICITUD DE INCLUSION DEL PROYECTO DE CONEXION
EN EL REGIMEN RETRIBUTIVO

Enagds, como titular de las instalaciones de transporte a construir, objeto
del presente Contrato, se compromete a solicitar de la Administracion la in-
clusién de las mismas en el régimen retributivo, a cuyos efectos procedera a
realizar una auditoria externa de los costes reales conforme a lo establecido
en el articulo 5 del Real Decreto 326/2008, de 29 de febrero, sin que de ello
pueda derivarse que todas o algunas de estas instalaciones sean finalmente
reconocidas de forma definitiva.

QUINTO.- ADECUACION DEL PAGO DEL COSTE DEL PROYECTO DE
CONEXION AL RECONOCIMIENTO DEFINITIVO

Enagas informara a [Solicitante] de la inclusién de la instalacion de Conexién
en el régimen retributivo tan pronto como reciba notificacion fehaciente del
acto administrativo, pronunciamiento o acuerdo equivalente por el que se
adopte tal reconocimiento con caracter firme o definitivo.

Para el caso de que la cantidad retribuida sea inferior al coste real auditado
resultante de lo previsto en la Clausula Cuarta del presente Contrato, Ena-
gas facturara a [Solicitante] la diferencia, pudiendo optar éste por abonar la
citada factura o comunicar a Enagas su preferencia por la ejecucion del aval
bancario, en todo o en parte, segun correspondiera.
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SEXTO.- NO RECONOCIMIENTO DEFINITIVO DE LA INVERSION DEL
PROYECTO DE CONEXION

En el supuesto de que la inversion en alguna o algunas de las unidades de
ejecucién del Proyecto de Conexidén no fuera reconocida en el régimen retri-
butivo de la actividad de transporte de gas natural, en la base de activos
remunerables a Enagas, como titular de la misma, [Solicitante] abonara a
Enagas el 100% del coste real de cada una de las mencionadas unidades de
ejecucion, segun resulte de la auditoria que se establece en la Clausula
quinta del presente Contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
5 del Real Decreto 326/2008, de 29 de febrero.

El pago de la cantidad resultante de lo dispuesto en el parrafo anterior se
realizara dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de emision de la factura,
previa comunicacion por Enagas a [Solicitante] del acto administrativo, pro-
nunciamiento o acuerdo equivalente por el que se adopte, con caracter firme
o definitivo, la no inclusiéon de alguna o algunas de las instalaciones en el
régimen retributivo. La devolucion del aval correspondiente se realizara por
Enagas a [Solicitante] una vez recibido el abono total de las cantidades esti-
puladas.

SEPTIMO.- CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES

El Proyecto de Conexién objeto del presente Contrato, los criterios de disefio
empleados, su tramitacién administrativa y puesta en servicio, se ajustaran
a la reglamentacion vigente y seran coherentes con las necesidades de pre-
visién de la demanda informadas por el solicitante de la Conexién, siendo la
instalacién de Conexidén la definida en coste y alcance en los Anexos 1y 2
del presente Contrato.

Si, en cumplimiento de la actual normativa y/o sus correspondientes Proto-
colos de Detalle, el Gestor Técnico del Sistema o la Administracion u orga-
nismo competentes determinasen que el disefio inicial de la instalacion de
Conexion de titularidad de Enagas, o alguno de sus elementos, no fuera el
adecuado para atender los consumos previstos, Enagas procedera a la am-
pliacién, adaptacién y/o modificaciéon de las instalaciones de Conexidn de la
manera que considere mas conveniente, segun su mejor y exclusivo criterio
técnico y, en el marco de éste, atendiendo al menor coste posible, repercu-
tiendo en [Solicitante] las cantidades correspondientes a los costes de inver-
sion, de operacion y/o de mantenimiento incurridos o presupuestados, o
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cualesquiera otros que se deduzcan de lo establecido por el Gestor Técnico
del Sistema o la Administracidon u organismo competentes, hasta el momen-
to en que las instalaciones sean incluidas en el sistema y su retribucidn sea
reconocida con caracter definitivo, procediendo entonces Enagdas a reinte-
grar aquel desembolso a [Solicitante], de conformidad con lo previsto en las
Clausulas Quinta y Sexta del presente Contrato.

OCTAVO.- TERMINACION

En el caso en que [Solicitante] solicite por escrito la paralizaciéon de las
obras correspondientes al Proyecto de Conexion, Enagas procedera de in-
mediato a la misma, debiendo abonar en este caso [Solicitante] el total de
los gastos generados hasta la fecha de recepciéon de la comunicaciéon por
parte de Enagas, y aquellos otros que, estando en curso, no sean suscepti-
bles de ser paralizados.

NOVENO.- CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS

En el caso de que se produzcan modificaciones del marco regulatorio que
afecten de forma sustancial al contenido y alcance de las obligaciones y de-
rechos contemplados en este Contrato, las Partes se comprometen, de bue-
na fe, a negociar la revisiéon de las clausulas que pudieran verse afectadas
por dichas modificaciones.

DECIMO.- MANUAL DE OPERACION Y PROTOCOLO DE MEDICION DEL
PUNTO DE CONEXION.

Conforme a lo establecido en el Protocolo de Detalle PD-01 «Medicién, cali-
dad y odorizacién de gas» de las Normas de Gestion Técnica del Sistema
Gasista ("NGTS”), las Partes firmaron con fecha de [ ] el "Manual de
Gestion de la Conexién”, compuesto por el “Manual de Operacion” y el “Pro-
tocolo de Medicion”. En la fecha del presente Contrato, las partes proceden
también a la firma de la correspondiente Adenda al mencionado “Manual de
Gestidn de la Conexion”, a fin de que sea incluido en el mismo el punto de
conexion de las instalaciones del [Solicitante] con las instalaciones de Ena-
gas.

UNDECIMO.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION.
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El presente Contrato se regirad e interpretard, en su totalidad, de conformi-
dad con la Legislacion Espafiola.

Las partes contratantes se someten a la jurisdiccién de los Juzgados y Tri-
bunales de Madrid capital, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

DUODECIMO.- COMUNICACIONES.

Todas las comunicaciones entre las Partes relativas a este Contrato se haran
por escrito, y se entenderan que han sido debidamente emitidas si puede
probarse que han sido enviadas personalmente o mediante fax, burofax,
télex o cualquier otro medio de comunicacion electronica, a las direcciones
siguientes:

[SOLICITANTE, S.A.]: D. [ ]

[ 1
[ 1
Telef.: [ ]

Fax.: [ 1

Correo electrénico: [ @ ]

[ENAGAS, S.A.]: D. [ ]
Paseo de los Olmos, nimero 19
28005 MADRID

Telef.: [ ]

Fax.: [ 1

Correo electrénico: [ @ ]

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes firman el pre-
sente Contrato en el lugar y fecha indicado en el encabezamiento.
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[Enagads, S.A.] [Solicitante, S.A.]
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ANEXO 1

ALCANCE DEL PROYECTO DE CONEXION A REALIZAR POR
ENAGAS

- [ERM/EM] ([__/ __]) tipo G-[___] con dos lineas de medida.
- [Nueva/ampliacién] de posicién de valvulas.

- [Planta de odorizacién].

- [Linea eléctrica].

CONDICIONES TECNICAS DE LA CONEXION:

- Caudal: [__] m3*(n)/h
- Presion maxima efectiva: [ ] bar
- Presiéon minima: La establecida en las NGTS

Version del documento 02-10-13 10 de 11




enagas

ANEXO 2

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE CONEXION DE LAS

INSTALACIONES A REALIZAR POR ENAGAS

- [ERM/EM] ([__/__]) tipo G-[__] con dos lineas de medida: [___ ]
euros.

- [Nueva/ampliacidn] posicion de valvulas: [___ ] euros.

- [Planta de odorizacién: [___ ] euros.]

- [Linea eléctrica, considerando el punto de conexién mas préximo y
viable por la compaiiia eléctrica: [___ ] euros.]

TOTAL: [ ] EUROS.
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